Troyes

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :

Type d'annonce :

Type de procédure :

Référence :

Date de mise en ligne :

Date de clbture :

Titre :

Descriptif :

Commune de Troyes

Avis d'appel a la concurrence

Appel d'offres ouvert

202501211826

Le vendredi 28 février 2025 & 10:00:01

Le jeudi 03 avril 2025 a 17:00:00

Construction d'une école internationale, d’'un accueil de loisirs, d’'un espace
intergénérationnel dans le quartier Jules Guesde - Lot n° 19 Espaces verts -
Paysage

Le projet de construction d’'un nouveau groupe scolaire entre dans le cadre du
projet NPNRU et vise a construire un batiment regroupant dans une seule entité, un
groupe scolaire (7 classes de maternelle et 14 classes en élémentaire), un
restaurant scolaire, un accueil périscolaire, un centre de loisirs ainsi qu’un centre
intergénérationnel. La future construction entre dans une démarche
environnementale et vise I'obtention de plusieurs labels: Certification HQE

batiment durable, Passivhaus batiment Passif, batiment BBCA bas carbone, label
Biosourcé, label Accessibilité et label Intairieur. Cette opération de travaux est
décomposée en 27 lots. Pour information, les lots préparatoires n° 00, 00A et

00B ont été attribués. Les lots n° 01 a 18 ont été attribués. Le lot 17C sera

lancé prochainement. Les prestations relévent de la catégorie 1 au sens du Code
du Travail. Date prévisionnelle : notification fin avril 2025 / Période de préparation
mai 2025 / Début des travaux juin 2025. Ouverture au public du batiment pour la
rentrée de septembre 2025. Délais d’'exécution contraints pour chacun des

lots : les entreprises candidates devront prévoir des moyens matériels et humains
adaptés et suffisants en fonction de cette exigence.

Maitrise d'oeuvre externe :Groupement LA Architectures (mandataire) / Architecture
Raphaél Gabrion (Co-traitant) / EODD (Co-traitant) / Synapse Construction
(Co-traitant) / CDB Acoustique (co-traitant) / Nebbia (co-traitant) - 44B Quai de
Jemmapes - 75010 Paris. Variantes interdites.

Visite des lieux OBLIGATOIRE avant la remise de I'offre, sur rendez-vous pris auprés
de Mme Rancurel Tel : 06.12.63.30.18 - mn.rancurel@Uville-troyes.fr OU M. Fournier Tel
: 06.07.32.97.51 - alain.fournier@ville-troyes.fr ou en cas d’absence Mr Dobosz Tel
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: 03.25.76.29.19 - florent.dobosz@troyes-cm.fr. Aucune réponse individuelle ne sera
apportée a I'occasion de ces visites. Les éventuelles questions des candidats
devront étre posées uniqguement par I'intermédiaire de la plateforme

Xmarches.fr (rubrique Poser une question). Une réponse unique sera communiquée
a I'ensemble des candidats. Financement : Ville de Troyes. Financements
envisageés : Etat (DPV et DSIL 2024) - FEDER Volet Efficacité énergétique —
ADEME — ANRU Convention NPNRU J.Guesde — CAF - Région Grand Est -
Conseil Département de I'’Aube — Troyes Champagne Métropole. Retenue de
garantie : Taux de 3% pouvant étre remplacé par une garantie a premiere

demande ou par une caution personnelle et solidaire. Avance : application de
I'article L.2191-2 du CCP. Virement bancaire : 30 jours. Le défaut de paiement

dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Candidat
unigue ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement n'est imposée. En
cas d'attribution du marché a un groupement conjoint, le mandataire du groupement
sera solidaire. Possibilité d'envoyer au plus tard 6 jours calendaires avant la date
limite de remise des offres des modifications de détail dossier de consultation. Les
candidats devront répondre sur la base du dossier de consultation modifié sans
pouvoir élever aucune réclamation a ce sujet. Dossier de consultation des
entreprises (DCE) téléchargeable gratuitement sur la plateforme Xmarches.fr. Ce lot
fera I'objet de 2 phases opérationnelles définies comme suit : -Phase 1

Rentrée 2025 / Aménagement paysagers et plantation : 1,5 mois (Extérieur zone 1
et Rdc cour intérieure (dates prévisionnelles : du 09/07/2025 au 28/08/2025))
-Phase 2 Rentrée 2026 / Aménagement paysagers et plantation : 7 mois (Zone 2
R+1 (date prévisionnelle du 11/06/2025 au 30/07/2025), Zone 3 R+1 (date
prévisionnelle du 07/07/2025 au 16/09/2025), Zone 3 extérieur Rdc (date
prévisionnelle du 20/10/2025 au 20/01/2026)). Chacune des 2 phases fera I'objet
d’une réception partielle qui sera le point de départ de la garantie de reprise.

Durée du marché : Le présent marché public est conclu a compter de sa date

de natification jusqu’a expiration du délai de garantie de parfait achévement ou

a la levée de la derniere réserve si la réception est assortie de telles réserves

pour chaque phase. La durée prévisionnelle d’exécution de I'ensemble des

travaux tous corps d'état confondus est de 9 mois y compris la période de
préparation : - La période de préparation d'une durée de 2 semaines,

débutera a compter de la date prescrite par I'ordre de service de démarrage. -

Pour chaque phase, le délai d’exécution débutera a compter de la date

prescrite par I'ordre de service de démarrage sur la base du calendrier

prévisionnel d’exécution et du calendrier détaillé d’exécution établit

durant la période de préparation. Entretien et garantie de reprise (confortement) :
-Phase 1 : 24 mois a compter de la date de réception partielle des travaux (prévue
en septembre 2025) de plantation extérieurs Zone 1 et Rdc cour intérieure. -Phase 2
: 12 mois a compter de la date de réception partielle des travaux (prévue en
septembre 2026) de plantation en Zone 2 R+1, Zone 3 R+1, Zone 3 extérieur Rdc.
Validité des offres : 120 jours. Clause d'insertion professionnelle par I'activité
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économique : le titulaire s'engage a réserver 1 155 heures de travail.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[ 27/03/2025 & 10:24:05 ] Bonjour
Pouvez-vous nous confirmer que nous devons bien réaliser le fond de forme du sol souple ?

merci par avance.
cdt

[ 28/03/2025 18:20:39 | Madame, Monsieur,

Suite a la question d'un candidat, nous vous confirmons que I'entreprise du lot 19 Espaces Verts - Paysages doit
bien réaliser le fond de forme du sol souple de I'espace aire de jeux.

Ce fond de forme est bien décrit dans le paragraphe 3.2.1 Sol souple aire de jeux et apparait également dans le
document TRO_DCE_6300_PAY__ Carnet détails.

Cordialement
La Direction Commande Publique et Achats Transversaux

[ 25/03/2025 & 10:07:25 ] Bonjour

Pouvez-vous nous confirmer la finition des bancs béton ? il est indiqué dans le CCTP qu'il doivent avoir la méme
finition que la facade mais il en existe plusieurs d'indiquées dans le CCTP du lot concerné.

Merci par avance.

[ 26/03/2025 16:59:23 | Madame, Monsieur,

Suite a la question d'un candidat, nous vous confirmons que la finition des gradins courbe en béton (article 3.3.3 du
CCTP Espaces verts) a prendre en compte doit étre en béton bouchardé.

Cordialement
La Direction Commande Publique et Achats Transversaux

[ 20/03/2025 a 15:47:48 ] Bonjour

Concernant les gradins béton, il est indiqué dans le CCTP que la finition du béton doit étre dito la pierre de la
facade or il existe plusieurs finitions dans le CCTP du lot concerné. Pourriez-vous nous préciser la finition
souhaitée et si celle-ci doit étre lisse, grenaillée...?

Merci par avance.

Cdt
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Questions / Réponses

[ 26/03/2025 16:59:49 ] Madame, Monsieur,

Suite a la question d'un candidat, nous vous confirmons que la finition des gradins courbe en béton (article 3.3.3 du
CCTP Espaces verts) a prendre en compte doit étre en béton bouchardé.

Cordialement
La Direction Commande Publique et Achats Transversaux

[ 17/03/2025 & 10:45:59 ] Bonjour

Pourriez-vous rajouter une colonne quantités entreprise a la DPGF afin que nous puissions les indiquer ?
Merci par avance.

Cdt

[ 17/03/2025 16:48:00 ] Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que la DPGF a été modifiée en ce sens.
Cordialement

La Direction de la commande publique
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